



**The Hashemite Kingdom of Jordan  
Land Transport Regulatory Commission**

هيئة تنظيم النقل البري  
LAND TRANSPORT REGULATORY COMMISSION



**Response to Vendor Inquiries Regarding RFP # 3/2015**

**Development of a National Taxi Demand model for the land Transport Regulatory  
Commission**

الإستفسار (١) : بالنسبة للتقارير المطلوب تسليمها في نهاية كل مرحلة يرجى تحديد اللغة إذا كانت باللغة العربية أم الإنجليزية.

الإجابة (١) : المطلوب تقديم التقارير الخاصة بالدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية، يرجى الرجوع إلى البند (5.1) من الشروط المرجعية (Reporting requirements).

الإستفسار (٢) : حدد الملحق (أ/١) - جدول مراحل العمل (ص ١٨) : بأن مراحل العمل (٩٠) يوم للمرحلة الثانية والشاملة للمسوحات الميدانية . نقترح بالإستناد للدراسات المماثلة بأن تمديد إلى (١٢٠) يوم وذلك بخفض زمن المرحلة الأولى إلى (٢٥) يوم وإضافة (١٥) يوم للمدة الإجمالية للمشروع.

الإجابة (٢) : الموافقة على تمديد المرحلة.(مرفق جدول مراحل العمل بعد التعديل).

الإستفسار (٣) : الموافقة على تأجيل تاريخ تقديم العروض المتعلقة بالعتاء فترة أسبوع لإتاحة الفرصة لإعداد عرض فني ومالي مناسبين.

الإجابة (٣) : تم تمديد مدة تقديم العروض الخاصة بالعتاء وذلك لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١١/٢٠١٥ ، حيث تودع العروض في صندوق العطاءات لدى مبنى الإدارة العامة للهيئة الكائن في ضاحية الروضة - شارع همذان - مقابل محطة الحرمين وسيتم فتح العروض الفنية الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

الإستفسار (٤) : ورد في شروط دعوة العطاء (١/١-٢) العرض الفني:

"يطلب من الإستشاري بيان خبراته المتخصصة في مجال الدراسات والمسوحات حسب ما هو محدد لاحقاً وعليه التقيد التام بالمطلوب وإبرازه بالشكل المفهوم والواضح الذي يمكن اللجان الفنية والمتخصصة من تقييم المشاريع المتخصصة المسماه من قبله والمشابهة لنطاق العمل" ، بينما ورد في (٤-٣) الإنطباع العام-رابعا : الإختصاصات المطلوبة:

• مدير المشروع

• خبير في الدراسات المرورية ودراسات النقل

يرجى التأكيد إذا كان من متطلبات الإستشاري إقتراح بقية الفريق الفني وتقديم السير الذاتية لهم علماً بأنه في ملحق العقد رقم (٢) البند رقم (١-٤) تم ذكر خبيرين رئيسيين آخرين وهم :

**Key expert 1: Team Leader/Public Transport Modeller**

**Key expert 2: Transport Survey Expert**

الإجابة (٤) : الإختصاصات المطلوبة لغايات التقييم الفني هي كما هو وارد في ملحق العقد رقم (٢) وعلى الإستشاري الإلتزام بتقديم السير الذاتية لكافة التخصصات المطلوبة.

الإستفسار (٥) : هل يمكن تحديد مناطق أو مجمعات أو مواقف لسيارات الأجرة بحيث يمكن من خلالها تقدير وقت انتظار وتوفر سيارات الأجرة في هذه المناطق.

الإجابة (٥) : لا يتوفر حالياً مواقع رسمية لسيارات التاكسي (يرجى الرجوع للصفحة رقم(٢٦) والبند رقم ( Data Collection and : 3.1.3.1 ) ( Surveys من ملحق العقد رقم(٢) ).



الإستفسار (٦): هل هناك حجم محدد للعينه المراد إجراء الدراسة عليها.

الإجابة (٦): العينه يجب أن تكون ممثله حسب قوائم الإحصاءات وتشمل الفئات المحددة في ملحق العقد رقم (٢) (يرجى الرجوع إلى البند (3.1.3.1: Data Collection and Surveys))

الإستفسار (٧): هل يمكن تزويدنا بالأماكن التي تعمل بها السيارات الخاصة كسيارات أجرة لكي نتمكن من حصرها وحجم العينه المراد إجراء الدراسة عليها.

الإجابة (٧): لا يتوفر حالياً مواقع رسميه لسيارات التاكسي (يرجى الرجوع للصفحة (٢٦) والبند رقم (Data Collection and Surveys: 3.1.3.1) من ملحق العقد رقم (٢)).

الإستفسار (٨): هل هناك عدد أيام معين للمسح الميداني لكل محافظة

الإجابة (٨): يرجى الرجوع إلى جدول مراحل العمل المعدل (مرفق).

الإستفسار (٩): هل المسموح لشركة أردنيه مصنفة فئة أولى طرق الإشتراك بالعطاء المذكور أعلاه مع شركة أجنبية أو محلية لديها الخبرات المتخصصة اللازمة؟

الإجابة (٩): حسب دعوة العطاء لا يسمح بالإنتلاف.

الإستفسار (١٠): إذا كان يسمح بالإنتلاف، هل يشترط أن يكون الشريك الأجنبي أو المحلي من ضمن الإنتلاف أم من الممكن أن يكون مستشار فرعي؟

الإجابة (١٠): حسب دعوة العطاء لا يسمح بالإنتلاف.



✓ مرفق : جدول مراحل العمل

□□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□
<b>First stage</b>	1-begin from the start date of the work until the completion of the required works in the first stage (Inception Report).	<b>30 DAYS</b>
	2-Review and evaluate the work of the first stage (Inception Report) by LTRC.	<b>5 days</b>
<b>Second stage</b>	1-It begins from the date of the written approval of LTRC on the work of the first stage	<b>120 days</b>
	2-Review and evaluate the work of the 2 <sup>nd</sup> stage	<b>10 days</b>
<b>Third Stage</b>	It begins from the date of the written approval of LTRC on the work of the 2 <sup>nd</sup> stage	<b>20 days</b>
	Review and evaluate the work of the 3 <sup>rd</sup> stage	<b>5 days</b>
<b>Summary</b>	- Working duration for the consultant	<b>170 days</b>
	- Revision duration for LTRC	<b>20 days</b>
	- Duration of working stages including revision by LTRC	<b>190 days</b>

