





ملحق رقم (2)
العطاء المركزي رقم (72/2013) الخاص
بالإشراف على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة
                                                 
الســادة: 
 	         على جميع  المناقصين المشاركين في العطـاء المركزي موضوع البحث التقيد بما يلي :-

· يتكون هذا الملحق من أربع صفحات ( مرفقة طياً ) ويتضمن الرد على استفسارات الإستشاريين (صفحة واحدة)، كما يتضمن تعديل الصفحات ذوات الأرقام (46،42) من وثائق العطاء، وتعديل ملحق العقد رقم (3/أ) الخاص ببدل أتعاب الإستشاري في مرحلة الإشراف. 
· يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطـاء .  

واقبلوا تحياتـــــــي ،،،

رئيس  لجنـــة  العطـاءات  المركزيـة  
					مدير عـام دائرة العطاءات الحكومية  
المهنـــدس  محمــــــد خالد الهزايمــــة 





نسخة:    معـــــــــــــــالــــــــــــي وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــل.
           مدير عـــــــــام هيئـــــــــــة تنظيـــــــــــــم النقـــــــل البري.
	            مديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المنـــــــــــــــــــاقصــــــــــــــــــــــــــــــات.
مديـــــــــــــــرة وحدة سكرتاريا العطـــــــــــــــــاءات المركزيــــــــة.
	ملف العطــــــــــــــاء المركــــزي رقــــــــــــــــــم (72/2013).

المرفقات:  صفحات الملحق (4) صفحات.





[bookmark: _GoBack]ملحـــــــق رقـــــــم (1)
الـــــــردّ علــــــى إستفســــــارات المناقصيــــــــن
للعطاء رقم (72/2013)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س1:- حسب ملحق العقد رقم (3/أ) فإن المطلوب أن يقوم مهندسي الكهرباء والميكانيك بعمل زيارات للموقع بواقع 4 زيارات شهرية دون أن يتم تحديد المدة الكلية بالأشهر، يرجى تحديد عدد الأشهر للقيام بهذه الزيارات.
ج1:- تم تحديد عدد الأشهر لعمل مهندسي الكهرباء والميكانيك في الملحق رقم (3- أ) المعدّل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2:- بعد الإطلاع على وثائق العطاء وبالعودة إلى البند عاشراً ( الشروط الخاصة بمدير المشروع) مذكور بأنه سيتم دفع ماقيمته 65% من العقد الخاص بمدير المشروع للإستشاري وبناءً على ذلك وحسب ماهو متعارف عليه بالعطاءات الحكومية بأن يتم إدراج مبلغ إحتياطي ضمن ملحق العطاء رقم (3/أ) حيث أن راتب مدير المشروع غير معروف في المرحلة الحالية، يرجى التوضيح.
ج2:- تم إلغاء الصفحة رقم (46) واستبدالها بالصفحة رقم (46) المعدّلة. حيث تم تعديل البند عاشراً (الشروط الخاصة بمدير المشروع). ويتم تحديد راتب مدير المشروع من قبل الإستشاري وذلك في البند الخاص به (البند رقم (1)) في محلق العقد رقم (3/أ) ضمن العرض المالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س3:- اشارة إلى العطاء المذكور أعلاه وبالتحديد إلى ملحق العقد رقم (3/أ) / البند 1/مدير المشروع، حيث أن مدير المشروع ستتم مقابلته واعتماد وتحديد راتبه من قبل لجنة من صاحب العمل الإستشاري حسب البند العاشر من شروط المشاركة وأسس التقييم الفني/صفحة رقم (46) لذلك نقترح تحديد مبلغ إحتياطي خاص بهذا البند.
ج3:- أنظر ج2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4:- يرجى توضيح ماهو المتوقع تقديمه بخصوص خطة العمل حيث أن على الإستشاري مراجعة وإعتماد برنامج عمل المقاول علماً بأن الخدمات المطلوبة هي خدمت إشراف هندسي.
ج4:- الإلتزام بما ورد في الشروط المرجعية حيث تم تخصيص علامة ضمن التقييم الفنيّ لخطة العمل (Work plan) ويطلب من الإستشاري تقديم ذلك بحيث يبين آلية العمل المنوي إتباعها.

ملحق العقد رقم (3  / أ ) المعدل 
 بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف  للعطاء رقم    (  72 / 2013 )
	المجموع بالدينار
رقماً وكتابة
	البدل الشهري بالدينار 
( شاملا لضريبة المبيعات )
رقما" وكتابة
	المدة
بالشهر
	العدد
	الوصف والخبرة والكوادر
	الرقم

	
	
	12
	1
	مدير مشروع / مهندس (مدني ) بخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية / متفرغ .
	1

	
	
	10
	1
	مهندس موقع / مدني / تخصص طرق له خبرة في مجال الإشراف أو تنفيذ  مشاريع الطرق والبنية التحتية بخبرة لا تقل عن (7) سنوات / متفرغ .
	2

	
	
	7
	1
	مهندس اختصاص هندسة كهربائية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع ا؟لأبنية والبنية التحتية وبواقع أربع زيارات شهريا.
	3

	
	
	7
	1
	مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع ا؟لأبنية والبنية التحتية وبواقع أربع زيارات شهريا.
	4

	
	
	10
	1
	مراقب أبنية خريج  كلية مجتمع مدني  تخصص هندسة مدنية أو معمارية بخبرة لا تقل عن (10) سنوات .
	5

	
	
	10
	1
	حاسب كميات خريج كلية مجتمع بخبرة لا تقل عن (12) سنة .
	6

	
	
	12
	شهري مقطوع
	دعم المكتـب الرئيســــي
	7

	
المجموع منقول إلى صفحة (               )


	
قيمة العطاء الإجمالية للإشراف شاملاًًًً الضريبة العامة على المبيعات 

المجموع كتابة : ..................................................................................................................................








ملاحظة :
1- يمكن لصاحب العمل إضافة الكوادر الفنية والإدارية غير المذكورة أعلاه أو طباعة جدول آخر مماثل شاملا" جميع التخصصات المطلوبة للمشروع .

( صفحة 24 المعدلة )
    تعيين مهندس مدني اردني الجنسية مديراً للمشروع بخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية ويجب ان يكون متفرغاً للعمل على ادارة المشروع وبدوام رسمي كامل . 
	ملاحظة : لا يطلب من الاستشاري تسمية مدير المشروع حيث لا يخضع مدير المشروع للتقييم الفني في هذه المرحله

 (4-4/2) مهندس مدني . 
تعيين مهندس موقع / مدني / تخصص طرق له خبرة في مجال الإشراف أو تنفيذ  مشاريع الطرق والبنية التحتية بخبرة لا تقل عن (7) سنوات / متفرغ
(4-4/3) مهندس كهرباء
              مهندس اختصاص هندسة كهربائية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع الأبنية والبنية التحتية .

(4-4/4) مهندس ميكانيك 
 مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع الأبنية والبنية التحتية .
(4-4/5) : مراقب طرق 
تعيين مراقب أبنية خريج  كلية مجتمع مدني  تخصص هندسة مدنية أو معمارية بخبرة لا تقل عن (10) سنوات . 
(4-4/6) : حاسب كميات 
               تعيين حاسب كميات خريج كلية مجتمع بخبرة لا تقل عن (12) سنة .

خامسا" : وصف الخدمات الهندسية وواجبات المستشار خلال مرحلة الأشراف  

إضافة لما ورد في اتفاقية الخدمات الهندسية :
	الأشراف على تنفيذ الأعمال الموصوفة في دعوة العطاء أعلاه وكل  ما يلزم لإكمال تنفيذ أعمال المشروع .
(5-1):	دعم المكتب الرئيسي ويشتمل على :
1- زيارات دورية لمهندسي المكتب الرئيسي رؤساء أقسام الاختصاص والمهندسين الرئيسيـين وحسب الاختصاصات الواردة في(4/2/1/ 1) ، ( 4/2/1/2)  من هذه الشروط لموقع مشروع التنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك بمعدل لا يقل عن زيارتين شهرياً ويضمن المكتب الاستشاري هذه الزيارات في التقارير الشهرية .
( صفحة 42 المعدلة )

3- سيتم إحالة العطاء على الاستشاري الذي يحصل على أعلى علامة ( فنية +مالية ) بموجب المعادلة المذكورة أعلاه .
تاسعاً : الإحالة
ستتم الإحالة بعد تطبيق آلية التقيم الواردة أعلاه ، ولصاحب العمل الحق برفض العروض في حال كانت الأسعار غير منطقية أو مُبالغ فيها ، دون أن يكون لأي من المناقصين حق الإعتراض على ذلك.

عاشرا"ً :- الشروط الخاصة بمدير المشروع :-
1- خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية وان يتقن اللغة الانجليزية .  
2-  تتم المقابلة والاعتماد من قبل لجنة من صاحب العمل والاستشاري .
3- تكون اسس الاعتماد وفقاً لما يلي وحسب نموذج المقابلة المعد خصيصاً لهذه الغاية :-
1. المؤهلات العلمية (30) علامة . 
2.  الخبرات العملية (40) علامة .
5. المقابلة الشخصية (30) علامة .
4- يتم تكليفه في المهام المناطة به خطياً من المكتب الاستشاري ويكون المكتب الاستشاري مسؤولاً عن متابعة ادائه .

	أشهد أنا المهندس ...............................  أنني قد تعاقدت مبدئياً مع شركة / مكتب......................

	.................................. على العمل لديهم بوظيفة....................................................

	في مشروع ...................................... ولكامل المدة المحددة أو اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة في حال جرى إحالة العطاء على المكتب .

	             توقيع المفوض بالتوقيع من الشركه                                            توقيع المهندس




( صفحة 46 المعدلة ) 

